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INFORMACJE OGOLNE

. Elementy konstrukcyjne wykonaé w autoryzowanym zaktadzie prefabrykaciji
wigzaréw dachowych w systemie ptytek kolczastych "MiTek".

N

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwogniowo oraz biologicznie
$rodkami chemicznymi np. Fobos M4. Wigzary znajdujace sie blisko
kominéw spalinowych zabezpieczy¢ dodatkowo np. przez nabicie
plyt GKF lub ptytami z wetny mineralnej.

d

Rozstawy wigzaréw podane w osiach [mm].
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Jak zamowic¢ wigzary prefabrykowane?

1. Zamowienie na wigzary nalezy ztozy¢ w licencjonowanym
zakfadzie prefabrykacji (wykaz na ostatniej stronie projektu),
najlepiej w terminie od jednego do trzech miesiecy przed
ukonczeniem Scian i stropow.

2. Wszystkie materiaty, w tym drewno, tgczniki, ptytki kolczaste,
impregnat, zapewnia zaktad prefabrykacji. Cena wigzaréw
obejmuje koszt wszystkich niezbednych elementow.

3. Wszystkie obliczenia oparte sg na parametrach tacznikow MiTek.
Autor projektu nie wyraza zgody na zastosowanie innych ptytek
kolczastych.

4. Wszystkie ptytki kolczaste firmy MiTek sg, zgodnie z normg,
oznakowane wtasnym znakiem identyfikacyjnym. Jest on na state
wyttoczony na ptytkach , co stuzy pdzniejszej weryfikacji.

5. Lista autoryzowanych zaktaddw oraz ich punktow dystrybucji
znajduje sie na koncu projektu.

6. Montaz konstrukcji trwa od jednego do kilku dni.

7. Wigzary mozna zamoéwi¢ w fabryce w dwéch wariantach:
a) z montazem wykonanym przez producenta,
b) z wtasnym montazem Zamawiajgcego.

8. Dokumentacja produkcyjna do tego projektu znajduje sie w kazdym
autoryzowanym zaktadzie prefabrykac;ji.

9. Prezentacje trojwymiarowa konstrukcji (wizualizacja) mozna pobrac
ze strony www.dachymitek.pl/projekty-typowe.php

INFORMACJA DLA ATOROW

Prosimy wszystkich o kontakt z Mitek Industries Polska
— tel. 76-8628988, e-mail: biuro@mitek.pl

Informacje dotyczace wynikéw obliczeh (np. reakcje podporowe), kopie projektow do
pozwolenia na budowe, aktualne zaswiadczenie z |zby Inzynieréw Budownictwa itp.

Wiecej informaciji - www.dachymitek.pl/adaptacje
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Porownanie kosztow wykonania konstrukcji dachu dla projektu

»Maksym”

1. Metoda tradycyjna ( konstrukcja wykonywana przez ciesli na placu budowy)
Zestawienie zaczerpniete z kosztorysu wykonania budynku ,Maksym”

1.2.7. Dach - konstrukeja z pokryciem

66

Kalkulacja indywidualna Dostawa konstrukeji dachu
11,636 m3
Materialy L

Podstawa, opis robdt, nakiady

Jm

Norma

llos¢

Cena Robocizna | Materiaty Sprzet

Konstrukcja drewniana dachu impregnowana

Cena jednostkowa 1.483,67

m3

1,15

13,381

1.208,00 16.164,73

67

Kalkulacja indywidualna Wynajem dezwigu
samochodowego na czas montazu krokwi, krokwi
koszowych i kalenic

12 m-g
Sprzet
Zuraw samochodowy do 4t (1)

Cena jednostkowa 106,32

m-g

12,000

58,00 696,00

68

Kalkulacja indywidualna Dostawa lacznikow
ciesielskich
854 szt
Materiaty
Lacznik ciesielskie

77

Cena jednostkowa 4,035

szt

1,02

871,080

372 3.240,42

69

Kalkulacja indywidualna Monta# konstrukeji dachu
231,85 m2

Robocizna

Robocizna

Cena jednostkowa 37,53

1,75

405,738

11,70 4.747,13

SUMA: ok. 30 700 zt

2. Wiazary prefabrykowane (produkcja w zaktadzie oraz montaz na placu budowy)

Konstrukcja dachowa (materiaty+produkcja+zysk) 16 000

Materiaty pomocnicze (stezenia,okucia itp.) 1500

Montaz (powierzchnia ok. 245m2) 5000
SUMA: 22 500 zt

ZALETY:
Wybierajac prefabrykowane wigzary kratowe oszczedzasz ok. 8 200 zt !!
Otrzymujesz konstrukcje wysokiej jakosci (tarcica szwedzka,czterostronnie
strugana,impregnowana) oraz doktadnosci ksztattu i wymiaréw
Otrzymujesz konstrukcje z fabryki z gwarancja

Montaz trwa kilka dni

Podane ceny sg cenami poglagdowymi, kazdy projekt konstrukcji zostanie indywidualnie
skalkulowany i wyceniony, z montazem i transportem.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji dachu budynku
jednorodzinnego typu ,Maksym”. Zgodnie z interpretacjg ustawy projekt
przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po
przystosowaniu do warunkéw konkretnej inwestycji, moze stanowi¢ projekt
architektoniczno-budowlany w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), bedgcy
czescig projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o0 pozwoleniu na budowe.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

. Obowigzujgce przepisy i normy budowlane oraz oprogramowanie
inzynierskie RoofCon/TrussCon
. Katalog techniczny systemu mocowania firmy ,Simpson Strong-Tie".

2.1 Normy i aprobaty:

. PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

. PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje-
Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

. PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Obcigzenie Sniegiem.

. PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Oddziatywania wiatru.

. PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych
Czesc 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguly ogdlne i reguly dotyczgce
budynkow.

. PN-EN 14250 Wymagania produkcyjne dotyczgce prefabrykowanych
elementéw konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi.

. Deklaracja parametrow ptytek zgodnie z EN14545.
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3.0g06Ine dane o rozwi gzaniach konstrukcyjno - materiatowych.

Glébwng konstrukcje dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych
wigzaréw tréjkgtnych o maksymalnej rozpietosci w osi podp6r 10,1m i
maksymalnym poprzecznym rozstawie osiowym 1,05m. Tarcica konstrukcyjna
klasy C24 o grubosci 45 i 60mm oraz belki 140x140mm i 160x260mm. Potgczenia
elementdéw (stupki, krzyzulce, pasy) wigzaréw zaprojektowano na plytki kolczaste
GNA20 i T150. Potgczenia montazowe elementow konstrukcji dachu projektuje sie
z ocynkowanych tgcznikow asortymentu firmy ,Simpson Strong-Tie".

3.1 Odporno $¢ na korozj e biologiczn g i ochrona p.po zarowa.

Projektowana konstrukcja nalezy do pierwszej klasy zagrozenia korozjg
biologiczng zgodnie z EN 335-1. Dla klasy tej wystarczy naturalna odpornos$c
drewna. Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje sie z drewna sosnowego
klasy C24, suszonego do wilgotnosci 18%. Ze zgledu na ochrone p.poz. stopien
palnosci drewna obnizy¢ przez zastosowanie powierzchniowych srodkéw
ogniochronnych np. Ogniochron lub Fobos.

4. Wymagania dotycz gce produkcji wi gzaroéw t gczonych ptytkami
kolczastymi

Wigzary nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 14250. Ptytki kolczaste wciskac
w drewno za pomocg specjalistycznych urzgdzen - pras hydraulicznych, na
stolikach lub stotach montazowych w zaktadzie prefabrykacii.

5. Potagczenie wi gzara z oczepem

Potgczenie wigzarow z murtatg zaprojektowano za posrednictwem kgtownikow
ABR105 firmy ,Simpson Strong-Tie” w ilosci 2szt./wezet. Mocowanie kgtownika do
murfaty oraz do dzwigara za pomocg gwozdzi pierscieniowych CNA 4x40 firmy
~Simpson Strong-Tie” - petne gwoZdziowanie.

6. Stezenia uko $ne (wiatrowe)

SteZenia ukosne zaprojektowano z tasmy stalowej perforowanej 40x2mm lub z
elementéw drewnianych o przekroju 25x100 mm. Stezenia te mocowac w kazdym
weZle gwozdziami pierScieniowymi 4x75mm w ilosci min. 2szt./wezet.
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7. Stezenia wzdiu zne (przeciwwyboczeniowe)

Stezenia wzdluzne zaprojektowano z elementow drewnianych o przekroju
25x100 mm. SteZenia te mocowac w kazdym weZle gwozdziami pierscieniowymi

Ax75mm w ilosci min. 2szt./wezel.

8. Wytyczne monta zu konstrukcii

Wigzary nalezy montowa¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu Iub
odpowiedniego zawiesia .

Montaz wigzarow rozpoczgc¢ od dwoch wigzaréw usztywnionych poprzecznie
stezeniami.

Kolejne wigzary nalezy montowac tgczgc je z poprzednimi za pomocg stezen.

Nie podpuszcza sie obcigzania elementéw konstrukcji dachu (sktadowania
materialtdw pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad wartosci
przewidziane w projekcie konstrukcji; wigzary nale zy tak obci gzaé uzytkowo,

aby nie przekroczy ¢ wielko Sci przyj etych do obliczen .

Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub
stalowymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez przetozenie warstwg izolacji.

W trakcie montazu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego
nalezy uwzgledni¢ (zgodnie z projektem architektonicznym) sposéb wentylacji
przestrzeni dachowej i odwodnienia potaci. Do wykonywania potgczen
elementow konstrukcji nalezy stosowac sruby i gwozdzie ocynkowane.

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP
dotyczgcymi montazu elementow wielkowymiarowych i prac na wysokosSci.

w chwili rozpoczecia montazu konstrukcji, elementy stanowigce podpore dla tej
konstrukcji  (wience Zelbetowe) muszg mieé pelng wytrzymato $é
przewidziang w projekcie catego obiektu

Opracowat. mgr inz. Dariusz Hojczyk
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Zestawienie obci gzen dopuszczalnych dla wi  gzaréw
Obcigzenie
Pasy gorne (dach) charakterystyczne
[KN/m?] - . ,
Czesciowy wspotczynnik
1. | Dachdéwka cementowa 0,65 bezpieczenstwa
2. |taty + kontriaty 0,08 Y
3. |Folia wiatroizolacyjna 0,002 1,35 i 1,15
suma: 0,732
przyj eto do oblicze n: 0,75
Obcigzenie
Pas dolny (| etka) charakterystyczne
[KN/m?] s . .
Czesciowy wspotczynnik
1. \Wetna mineralna gr.20cm 0,10 bezpieczenstwa
2. Folia paroizolacyjna 0,002 Y
3. Pilyta G-K na ruszcie 0,15 1,35 i 1,15
suma: 0,252
przyj eto do oblicze n: 0,30
Obcigzenie Czesciowy wspotczynnik
Obci gzenia dodatkowe charakterystyczne bezpieczenstwa
[KN/m?] WYFE
1. |Pasy gorne (ocieplenie+ptyta GK) 0,30 1,35 i 1,15
Obcigzenie . i )
Obci gzenie_gniegiem charakterystyczne Czesciowy wspoiczynnik
[kN/m?] bezpieczehstwa
”Y‘ ”
| strefa obcigzenia "
Wspotczynnik ekspozycji Ce=1,0 Sk=0,70 1,5
Wspotczynnik termiczny Ci=1,0
Obcigzenie
Obci gzenie wiatrem charakterystyczne . i _
[kN/m?] Czesciowy wspoétczynnik
: : bezpieczehstwa
Il strefa obcigzenia YE
Kategoria terenu - 3 )
Wysokos$é n.p.m - 120m gb,0 = 0,30 1,5
Wysokos$c¢ budynku do kalenicy —
8,5m
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Gla- 3nr l-warstwa(y)

W POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
A PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 123 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3692

SIitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 60
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 900

OBCIAZENIA (KN/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA):
WIATR (WARTOSC BAZOWA):

ZMIENNE: NR  WOLNY

0.70
0.55

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (KNJKNm):

WEZEt KIER. KOSt KOSr KOKr KOKr  PODP.
NR MAX  MAX MAX MIN MM
5 Poz 0.00 0.00 257 0.00
5 Pion 3.92 463 564 1.58 23
7 Pion 3.92 463 522 158 23
| 12180 | 12 Pion 6.59 7.57 849 2.87 20
! ! 13 Pion 659 757 1023 234 20
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 60 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm kN/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
4-1 170 C24 3000 0.30 56 1 GNT150S-K 112 330 51 3 GNA20 154 205 31
2-6 220 C24 1000 0.75 29 2 GNA20 76 122 41 9 GNA20 154 205 40 MAX UGIECIE (mm):
2-8 220 C24 1000 0.75 29 4 GNT150S-K 112 330 52
10-11 220 c24 3000 55 10 | GNA20 105 205 61 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
11 GNA20 105 205 56 4-1 12.7 23 64 (Wfin)
15 35 3.0 56 (Wfin)
8 1.1 2.8 58 (Wfin)
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA . .
) OBIEKTU |Dom jednorodzinny "Maksym"
8 | ADRES N
& OBIEKTU |do adaptaciji
2]
o | TYTULRYSUNKU wigzar G1
R8[ PROJEKTOWAL L L SKALA:
£q mgr inz.Jézef Wolczanski 1:65(A4)
SN DATA:
%g OPRACOWAL | mgr inz.D.Hojczyk 2014-01-02
=N| sPrAaWDZIL S,
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Obliczena wigzara dokonano przy uzyciu programu komputerowego
Wersja : 2013 SR2b

Program opracowany przez: Construction Software Center Europe (tel +46 910-87930)
Box 709
S-931 27 Skellefte 1, SWEDEN

OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ

MiTek Industries Polska Sp.z o.0.
ul. Pozna  nska 29 k
59-220 Legnica

DANE PROJEKTU. 2
Nazwa projektu: Gla
Klient : Dom jednorodzinny "Maksym"
do adaptacji
wi azar G1
Zadanie nr

Kod rysunku
Rysunek nr :2

12180 mm

GLOWNE ZALGENIA PROJEKTU

Norma obliczeniowa dla tarcicy : PN-EN 1995-1-1:2010 + zat acznik krajowy.
Norma obliczeniowa dla ptytek : PN-EN 1995-1-1:2010 + zat acznik krajowy.
Obci azenie state i obci azenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zat acznik krajowy.
Obci azenie sniegiem : PN-EN 1991-1-3:2005 + zat acznik krajowy.
Obci azenie wiatrem : PN-EN 1991-1-4:2008 + zat acznik krajowy.
Kontrola produkciji : Nie

Klasau zytkowania 2

Wspdtcz. redystryb. obc.: 1.1

Rozstaw wi  azaréw : 900 mm

Inne parametry zastosowane do cz esciwi  gzarOw zostaly zestawione

pod nagtowkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztalt wi azara jest widoczny na zat aczonym schemacie.

Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztatce A.

Wptyw odksztalcenia poprzecznego zostat wzi ety do zliczenia.

CHARAKTERYSTYKI MATERIALOW

Charakterystyki materiatowe w MPa
Klasa E- sredn G- sredn Zgin Rozc RozProst Scisk  SciPro  Scin pk(kg/m3)
C24 11000.0 690.0 24.0 14.0 0.40 21.0 25 4.0 350

OBCI AZENIA STANADARDOWE

OBCI AZENIA STALE Cl EZAR KONSTRUKCJI
Pasgorny L1 = 0.75 kN/m2 Pas gorny L 1 =0.05 kN/m
Pasgorny P 1 = 0.75 kN/m2 Pas gérny P 1 = 0.05 kN/m
J etka 1 = 0.30 kN/m2 J etka 1 =0.04 kN/m
J etka 2 = 0.00 kN/m2 J etka 2 = 0.05 kN/m
Masa = 123 kg/warstw e

SNIEG
Warto $¢ wyj sciowa (gk*Ce*Ct) = 0.70 KN/m2
Wysoko ¢ = 120 [n.p.m]
Barierki snie zne Nr
Nawis $nie zny lewy Tak

prawy Tak
WIATR
Warto s¢ wyj sSciowa (gp) = 0.55 kN/m2

Wymiary budynku (mm): L=15000,B=12180,H=8500

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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OBCI AZENIA SPECJALNE

DODATKOWE OBQZENIE ROWNOMIERNE / REGULOWANE OB@EENIA STANDARDOWE

Metoda: 1=normalne obc. dodatkowe, 2=zast ap ten przypadek , 3=zast
Od Wart. Do Wart. Metoda Kierunek Przyp. obc. Wspéicz.
Wezet kKN/m2 W  ezet kN/m2 Typ

1 030 5 030 1 Zrzutowane Obci

4 030 7 030 1 Zrzutowane Obci

5 020 6 020 1 Zrzutowane Obci

7 020 8 0.20 1 Zrzutowane Obci

DODATKOWE OB@ZENIA PUNKTOWE

ap wszystkie obci azenia

azenie state
azenie state
azenie state
azenie state

POZYCJE
Poz W ezet Wym. Nazwa grupy Obrét Nazwa Dolny Dodatkowe wia $Ciwo Sci

1 1 954 Pasgorny L Brak NIE NIE

3 4 -954 Pasgérny P Brak NIE NIE
Warto $ciobci azenia punktowego

Obr Pion. Poz. Moment Przp.obi azenia
Poz ° KN kN kNm Typ
1 1.00 0.00 0.00 Cztowiek na lewym pasie gérnym
3 1.00 0.00 0.00 Cztowiek na prawym pasie gornym
DODATKOWE OBMZENIE SKUPIONE W KA ZDEJ KOMBINACJI OBCI AZEN (SGN).
KO Pion. Poz. Moment
Wezet Wym. Grupatarcicy Nr kN kN kNm
1 954 PasgéornyL 21 150 0.00 0.00

4 -954 Pasgoéorny P 22 150 0.00 0.00
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nr  Warunek KTO

1 Stan graniczny no snosci St 1.35*State

2 Stan graniczny no $nosci Sr 1.15*State + 1.5* SniegL(0.5P) + 1.05*(0Z1 + 0Z2 + OZ3)

3 Stan graniczny no $Nosci Sr 1.15*State + 1.5* SniegP(0.5L) + 1.05*(0Z1 + 0Z2 + OZ3)

4 Stan graniczny no $Nosci Sr 1.15*State + 1.5* SniegP(0L) + 1.05*%(0Z1 + OZ2 + 0Z3)

5 Stan graniczny no $nosci Sr 1.15*State + 1.5* SniegL(0OP) + 1.05*(0Z1 + OZ2 + 0Z3)

6 Stan graniczny no $nosci Sr 1.15*State + 1.5* Snieg + 1.05*%(0Z1 + OZ2 + 0Z3)

7 Stan graniczny no $nosci Sr 1.15*State + 0.75* Snieg + 1.5*0Z1 +1.05*(0Z2 + OZ3)

8 Stan graniczny no $nosci Sr 1.15*State + 0.75* SniegP(0L) + 1.5*0Z1 +1.05*(0Z2 + OZ3)

9 Stan graniczny no $nosci Sr 1.15*State + 0.75* SniegL(0OP) + 1.5*0Z1 +1.05*(0Z2 + OZ3)

10 Stan graniczny no $nosci Sr 1.15*State + 0.75* SniegP(0.5L) + 1.5*0Z1 +1.05*(0Z2 + 0Z3)
11 Stan graniczny no $nosci Sr 1.15*State + 0.75* SniegL(0.5P) + 1.5*0Z1 +1.05*(0Z2 + OZ3)
12 Stan graniczny no $nosci Sr 1.15*State + 1.5*0Z1 +1.05*(0Z2 + OZ3)

13 Stan graniczny no snosci  Kr 1.15State+1.5 Snieg+1.05(0Z1+0Z2+0Z3)+.9WiatrL (brakssania)
14 Stan graniczny no snosci  Kr 1.15State+1.5 Snieg+1.05(0Z1+0Z2+0Z3)+.9WiatrP(brakssania)
15 Stan graniczny no snosci  Kr Stale + 1.5*Wiatr na szczyt

16 Stan graniczny no snosci Kr 1.15*Stale + 1.5*WiatrL( brak ssania)

17 Stan graniczny no snosci Kr 1.15*Stale + 1.5*WiatrP( brak ssania)

18 Stan graniczny no snosci Kr 1.15Stale+1.05(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5 SniegL(0OP)

19 Stan graniczny no snosci Kr 1.15Stale+1.05(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5 SniegP(0L)

20 Stan graniczny no $nosci Sr 1.35*State + 1.05*%(0Z1 + OZ2 + 0Z3)

21 Stan graniczny no snosci  Ch Stale + 1.5*Cziowiek na lewym PG

22 Stan graniczny no snosci  Ch Stale + 1.5*Cztowiek na prawym PG

23 Stan graniczny no $nosci Sr 1.35*State + 0.75* SniegL(0.5P) + 1.05*(0Z1 + 0OZ2 + OZ3)

24 Stan graniczny no snosci Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5* SniegL(0P)+0.9*WiatrL
25 Stan graniczny no snosci Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5* SniegP(0OL)+0.9*WiatrP
26 Stan graniczny no snosci  Kr 1.15State+.75 Snieg+1.05(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5WiatrL(brakssania)
27 Stan graniczny no snosci  Kr 1.15State+.75 Snieg+1.05(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5WiatrP(brakssania)
28 Stan graniczny no snosci  Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+0.75* SniegL(0P)+1.5*WiatrL
29 Stan graniczny no snosci Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+0.75* SniegP(0OL)+1.5*WiatrP
30 Stan graniczny no snosci Kr 1.15Stale+1.05(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5 SniegL(.5P)

31 Stan graniczny no snosci Kr 1.15Stale+1.05(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5 SniegP(.5L)

32 Stan graniczny no snosci Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5* SniegL(0.5P)+0.9*WiatrL
33 Stan graniczny no snosci Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5* SniegP(0.5L)+0.9*WiatrP
34 Stan graniczny no snosci  Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+0.75* SniegL(0.5P)+1.5*WiatrL
35 Stan graniczny no snosci  Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+0.75* SniegP(0.5L)+1.5*WiatrP
36 Stan graniczny u zytkowania  State

37 Stan graniczny u zytkowania  State + Snieg + 0.7%(0Z1 + OZ2 + OZ3), Winst

38 Stan graniczny u zytkowania 1.8*State + Snieg + 0.94*(0Z1 + OZ2 + 0Z3), Wfin

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 12
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39 Stan graniczny u zytkowania  State + SniegP(0L) + 0.7%(0Z1 + OZ2 + OZ3), Winst

40 Stan graniczny u zytkowania 1.8*State + SniegP(0L) + 0.94*(0Z1 + OZ2 + 0Z3), Wfin

41 Stan graniczny u zytkowania  State + SniegL(0OP) + 0.7%(0Z1 + OZ2 + OZ3), Winst

42 Stan graniczny u zytkowania 1.8*State + SniegL(0OP) + 0.94*(0Z1 + OZ2 + 0Z3), Wfin

43 Stan graniczny u zytkowania  State + 0.5* Snieg + OZ2 inne pot. +0.7*(0Z1 + 0Z3), Winst

44 Stan graniczny u zytkowania  1.8*State + 0.5* Snieg+1.24*0Z2innepot.+0.94*(0Z1+0Z3), Wfin

45 Stan graniczny u zytkowania  State + 0.5* SniegP(0OL) + OZ2 inne pot. +0.7*(0Z1 + 0Z3), Winst

46 Stan graniczny u zytkowania  1.8*State + 0.5* SniegP(0L)+1.24*0Z2innepot.+0.94*(0Z1+0Z3), Wfin

47 Stan graniczny u zytkowania  State + 0.5* SniegL(0P) + OZ2 inne pot. +0.7*(0Z1 + 0Z3), Winst

48 Stan graniczny u zytkowania  1.8*State + 0.5* SniegL(0P)+1.24*0Z2innepot.+0.94*(0Z1+0Z3), Wfin

49 Stan graniczny u zytkowania  State+0.5*String8218isnotdefined+0Z2innepot.+0.7*(0Z1+0Z3), Winst

50 Stan graniczny u zytkowania  1.8*State+0.5*String8218isnotdefined, Wfin

51 Stan graniczny u zytkowania  State + SniegL(0.5P) + 0.7*(0Z1 + OZ2 + 0Z3), Winst

52 Stan graniczny u zytkowania 1.8*State + SniegL(0.5P) + 0.94*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Wfin

53 Stan graniczny u zytkowania  State + SniegP(0.5L) + 0.7*(0Z1 + OZ2 + 0Z3), Winst

54 Stan graniczny u zytkowania 1.8*State + SniegP(0.5L) + 0.94*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Wfin

55 Stan graniczny u zytkowania  State + 0.7*(0Z1 + OZ2 + OZ3) + 0.5* SniegL(0OP) + WiatrL, Winst

56 Stan graniczny u zytkowania 1.8*State + 0.94*(0Z1 + OZ2 + OZ3) + 0.5* SniegL(0P) + WiatrL, Wfin
57 Stan graniczny u zytkowania  State + 0.7*(0Z1 + OZ2 + OZ3) + 0.5* SniegP(0L) + WiatrP, Winst

58 Stan graniczny u zytkowania  1.8*State + 0.94*(0Z1 + OZ2 + OZ3) + 0.5* SniegP(0L) + WiatrP, Wfin
59 Stan graniczny u zytkowania  State + 0.5* SniegP(0.5L) + OZ2 inne pot. +0.7*(0Z1 + OZ3), Winst

60 Stan graniczny u zytkowania  1.8*State+0.5* SniegP(0.5L)+1.24*0Z2innepot.+0.94*(0Z1+0Z3), Wfin

61 Stan graniczny u zytkowania  State + 0.5* SniegL(0.5P) + OZ2 inne pot. +0.7*(0Z1 + OZ3), Winst

62 Stan graniczny u zytkowania  1.8*State+0.5* SniegL(0.5P)+1.24*0Z2innepot.+0.94*(0Z1+0Z3), Wfin

63 Stan graniczny u zytkowania  State + 0.7*(0Z1 + OZ2 + OZ3) + 0.5* SniegL(0.5P) + WiatrL, Winst

64 Stan graniczny u zytkowania  1.8*State + 0.94*(0Z1 + OZ2 + OZ3) + 0.5* SniegL(0.5P)+WiatrL, Wfin
65 Stan graniczny u zytkowania  State + 0.7*(0Z1 + OZ2 + OZ3) + 0.5* SniegP(0.5L) + WiatrP, Winst

66 Stan graniczny u zytkowania  1.8*State + 0.94*(0Z1 + OZ2 + OZ3) + 0.5* SniegP(0.5L)+WiatrP, Wfin

ZDUPLIKOWANE KOMBINACJE OBCAZEN

2 Stan graniczny no $N0 &Ci Sr 1.15*State+1.05*(0Z1+0OZ2innepot.+0Z3)+1.5* SniegL(0.5P)

3 Stan graniczny no $N0 &Ci Sr 1.15*State+1.05*(0Z1+0OZ2innepot.+0Z3)+1.5* SniegP(0.5L)

4 Stan graniczny no $N0 &Ci Sr 1.15*State + 1.05%(0Z1 + OZ2 inne pot. + OZ3)+1.5* SniegP(0L)
5 Stan graniczny no $N0 &Ci Sr 1.15*State + 1.05%(0Z1 + OZ2 inne pot. + OZ3)+1.5* SniegL(0P)
7 Stan graniczny no $N0 &Ci Sr 1.15*State + 0.75* Snieg + 1.5*0Z2 +1.05*(0Z1 + OZ3)

7 Stan graniczny no $N0 &Ci Sr 1.15*State + 0.75* Snieg + 1.5*0Z3 +1.05*(0Z2 + OZ1)

8 Stan graniczny no $N0 &Ci Sr 1.15*State + 0.75* SniegP(0OL) + 1.5*0Z2 +1.05*(0Z1 + 0Z3)

8 Stan graniczny no $N0 SCi Sr 1.15*State + 0.75* SniegP(0OL) + 1.5*0Z3 +1.05*(0Z2 + 0Z1)

9 Stan graniczny no $N0 SCi Sr 1.15*State + 0.75* SniegL(0P) + 1.5*0Z2 +1.05*(0Z1 + 0Z3)

9 Stan graniczny no $N0 SCi Sr 1.15*State + 0.75* SniegL(0P) + 1.5*0Z3 +1.05*(0Z2 + 0Z1)

10 Stan graniczny no $N0 SCi Sr 1.15*State + 0.75* SniegP(0.5L) + 1.5*0Z2 +1.05*(0Z1 + OZ3)

10 Stan graniczny no $N0 SCi Sr 1.15*State + 0.75* SniegP(0.5L) + 1.5*0Z3 +1.05*(0Z2 + 0OZ1)

11 Stan graniczny no $N0 SCi Sr 1.15*State + 0.75* SniegL(0.5P) + 1.5*0Z2 +1.05*(0Z1 + OZ3)

11 Stan graniczny no $N0 SCi Sr 1.15*State + 0.75* SniegL(0.5P) + 1.5*0Z3 +1.05*(0Z2 + 0OZ1)

12 Stan graniczny no $N0 SCi Sr 1.15*State + 1.5*0Z2 +1.05*(0Z1 + OZ3)

12 Stan graniczny no $N0 SCi Sr 1.15*State + 1.5*0Z3 +1.05*(0Z2 + OZ1)

43 Stan graniczny u zytkowania  Stale + 0.5* Snieg + OZ1 +0.7*(0Z2 + 0Z3), Winst

43 Stan graniczny u zytkowania  Stale + 0.5* Snieg + 0Z2 +0.7*(0Z1 + 0Z3), Winst

44 Stan graniczny u zytkowania  1.8*Stafe + 0.5* Snieg + 1.24*0Z1 +0.94*(0Z2 + 0Z3), Wfin

44 Stan graniczny u zytkowania  1.8*Stafe + 0.5* Snieg + 1.24*0Z2 +0.94*(0Z1 + 0Z3), Wfin

WYCIAG Z WYNIKOW OBLICZEN DLA NAINIEKORZYSTNIEJSZEJ KOMBINACJI OBCI AZEN
Dyst: dystans od danego w ezta do przekroju o max CSI, MZ CSI: napr
Osiowe CSI: napr ezenia od silty osiowej, Scinanie CSI: napre
km: Wspétczynnik zwi ekszaj acy,inst: wspotczynnik redukeyjny w zwi
Pr et KO Dyst. Wys. Klasa Wybocz Moment Osiowa
Od Do (mm) (mm) (mm) MZ(kNm) AX(kN) V(kN) CSI CSI
1- 528 -653 220 C2 -1.33 2.82 -0.16 0.150.02 0.01 0.17
5- 6 1 -110 220 C2 0.69 0.96 -1.140.190.01 0.29 0.29 1.22
2-1028-1382 220 C22442x 2.34 -1.21 0.000.230.010.000.231.17
1- 1028 1596 220 C2 -1.08 8.85 0.000.100.060.000.171.17
4- 729 845 220 C22697x 1.29 -0.73 -0.17 0.150.00 0.01 0.15
7- 8 1 110 220 C2 -0.69 0.96 1.140.190.010.290.29 1.22
4-1129-1596 220 C2 1.12 5.57 0.000.110.040.000.151.17
2-1129 1382 220 C22465x -2.00 -1.44 0.000.190.010.000.201.17
4- 1 1-2977 170 C2 3000y -1.03 -4.22 0.00 0.20 0.36 0.00 0.56

ezenia od momentu
zenia od sity poprzecznej
azku z wyboczeniem poprzecznym (bocznym)
Scin. MZ Osiowe Scin. Max
CSI CSlkm inst

11-12 1 -602 220 C2 0.74 4.15 6.500.110.04 0.54 0.54 1.130.92
10-13 34 602 220 C2 -1.22 5.05 -9.81 0.12 0.04 0.55 0.55 1.130.92
12-13 28 -2320 220 C2 1.23 4.91 0.430.120.030.020.16 1.130.92

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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REZULTATY OBLICZEN PLYTEK W WEZtACH

Wezel Nr 1 Typt acznika : Plytka kombi GNT150S-K  112x330 mm
Zakotwienie kolca :
KO Pr et Aef Wp*E-3 Sita K at Mom fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI

Nr  Nr mm2 mm3 kN stop kNm N/mm2 N/mm2 stop stop %
1 1-4 8540 331.20 2.03 27 -0.09 1.10 1.36 27 27 30
Zakotwienie gwo zdzia (BMF-Gwé zdz ka 4,0x40):

Komb- Wezet Il. Sita K at Moment Max.N Dop.N CSI
obc. Nr szt kN stop. kNm kN kN %

1 3 15 203 207 0.29 043 0.85 51

Wytrzymato ¢ plytki:

KO Gap Leff Sita K at Mom Fx,d Fy,d Rx,d Ry,d gamma CSI

Nr No. mm kN stop. kNm N/mm N/mm N/mm N/mm gr %
14 1 174 232 24 0.15 -185 -2.0 63.5 62.2 40 29

Wezel Nr 2 Typt acznika : Plytka kolcowa GNA20 76x122 mm
Zakotwienie kolca :
KO Pr et Aef Wp*E-3 Sita K at Mom fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI

Nr Nr mm2 mm3 kN stop kNm N/mm2 N/mm2 stop stop %

1 29 3873 94.05 0.04*360 -0.01 1.05 1.44 0 40 25

28 2-3 3873 94.05 0.12*127 0.01 1.69 2.16 53 13 25

Wytrzymato  $¢ plytki:

KO Gap Leff Sita K at Mom Fxd Fy,d Rx,d Ry,d gamma CSI
Nr No. mm kN stop. kNm N/mm N/mm N/mm N/mm gr %

34 1 76 1.10* 90 -0.01 6.9-145128.6 355 90 41

Wezet Nr 3 Typt acznika : Plytka kolcowa GNA20 154x205 mm
Zakotwienie kolca :
KO Pr et Aef Wp*E-3 Sita K at Mom fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI

Nr  Nr mm2 mm3 kN stop kNm N/mm2 N/mm2 stop stop %

1 3-214085 666.41 3.30 319 -0.06 142 144 1 1 18

1 3-814085 666.40 3.26 140 0.07 143 144 0 0O 18

Wytrzymato ¢ plytki:

KO Gap Leff Sita K at Mom Fxd Fy,d Rx,d Ry,d gamma CSI
Nr No. mm kN stop. kNm N/mm N/mm N/mm N/mm gr %

22 1 154 3.35 322 0.10 394 0.6128.6 355 90 31

Wezel Nr 4 Typt acznika : Plytka kombi GNT150S-K  112x330 mm
Zakotwienie kolca :
KO Pr et Aef Wp*E-3 Sita K at Mom fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI

Nr  Nr mm2 mm3 kN stop kNm N/mm2 N/mm2 stop stop %
1 4-1 8541 331.21 2.03 153 0.09 1.10 1.36 27 27 30
Zakotwienie gwo zdzia (BMF-Gwé zdz ka 4,0x40):

Komb- Wezet II. Sita K at Moment Max.N Dop.N CSI
obc. Nr szt kN stop. kNm kN kN %

1 1 15 2.03 333 -0.29 044 085 52

Wytrzymato  $¢ plytki:

KO Gap Leff Sita K at Mom Fxd Fy,d Rx,d Ry,d gamma CSI

Nr  No. mm kN stop. kNm N/mm N/mm N/mm N/mm gr %
14 1 174 232 156 -0.15 -18.5 -2.1 63.5 62.2 40 29

Wezet Nr 9 Typt acznika : Plytka kolcowa GNA20 154x205 mm
Zakotwienie kolca :
KO Pr et Aef Wp*E-3 Sita K at Mom fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI

Nr  Nr mm2 mm3 kN stop kNm N/mm2 N/mm2 stop stop %

28 9-614085 666.40 4.96 44 -0.13 2.10 216 4 4 19

28 9-214085 666.42 5.00 224 0.09 2.08 2.16 4 4 18

Wytrzymato ¢ plytki:

KO Gap Leff Sita K at Mom Fx,d Fy,d Rx,d Ry,d gamma CSI
Nr No. mm kN stop. kNm N/mm N/mm N/mm N/mm gr %

28 1 154 496 44 0.11 50.5 -2.1128.6 355 90 40

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 14
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Wezel Nr 10 Typ t acznika : Plytka kolcowa GNA20 105x205 mm

Zakotwienie kolca :

KO Pr et Aef Wp*E-3 Sita K at Mom fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI
Nr  Nr mm2 mm3 kN stop kNm N/mm2 N/mm2 stop stop %

1 2-9 8790 343.73 3.72 49 -0.21 1.17 144 49 9 56

28 10-11 8790 343.71 5.14 232 -0.23 1.43 2.16 52 52 51

Wytrzymato ¢ plytki:

KO Gap Leff Sita K at Mom Fx,d Fy,d Rx,d Ry,d gamma CSI
Nr No. mm kN stop. kNm N/mm N/mm N/mm N/mm gr %

34 1 163 5.19 232 -0.01 19.1-25.7 83.2 454 40 61

Wezel Nr 11 Typ t acznika : Plytka kolcowa GNA20 105x205 mm
Zakotwienie kolca :
KO Pr et Aef Wp*E-3 Sita K at Mom fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI

Nr Nr mm2 mm3 kN stop kNm N/mm2 N/mm2 stop stop %

1 2-3 8790 343.72 3.72 131 0.21 1.17 144 49 9 56

1 11-10 8789 343.71 3.72 311 0.12 0.98 1.44 49 49 50

Wytrzymato  $¢ plytki:

KO Gap Leff Sita K at Mom Fx,d Fy,d Rx,d Ry,d gamma CSI
Nr No. mm kN stop. kNm N/mm N/mm N/mm N/mm gr %

13 1 163 4.25 312 0.08 13.8-23.7 83.2 454 40 55

* Minimalna sita do transportu = 1.10 kN

MAX/MIN REAKCJE PODPOROWE (kN) W STANIE GRANICZNYM NOSNGSCI
Wezet )
Nr Kier. KO St(Nr) KO DKNr) KO Sr(Nr) KO Kr(Nr) KO Ch(Nr)
5 Poz Max: 0.00 (1) 0.00(0) 0.00(2) 2.57(28) 0.00(21)
Min: 0.00 (1) 0.00(0) 0.00(2) 0.00(15) 0.00 (21)
5 Pion Max: 3.92 (1) 0.00(0) 4.63(5) 5.64(27) 2.92(21)
Min: 3.92(1) 0.00(0) 3.25(4) 1.58(15) 2.83(22)
7 Pion Max: 3.92 (1) 0.00(0) 4.63(4) 5.22(25) 2.92(22)
Min: 3.92(1) 0.00(0) 3.25(5) 1.58(15) 2.83(21)
12 Pion Max: 6.59 (1) 0.00(0) 7.57 (4) 8.49(25) 6.75(22)
Min: 6.59 (1) 0.00(0) 5.52(5) 2.87(15) 4.56 (21)
13 Pion Max: 6.59 (1) 0.00(0) 7.57 (5) 10.23(28) 6.75 (21)
Min: 6.59 (1) 0.00(0) 5.52(4) 2.34(29) 4.56 (22)

Wezet Aktualnie CSlI z plytk a Wymag. wi azara Wymag. podp.
Nr mm mm KO Pole kc90 mm KO

5 140 - 23 1 1380 1.50 23 1

7 140 - 23 1 1380 1.50 23 1

12 160 - 20 1 3600 1.50 38 1

13 160 - 20 1 3600 1.50 39 28
LIMITY UGl EC
Test Globalnie Lokalnie
Wi azar - pas gorny (L/x): Wfin 300 300
Wi azar - pas gorny (L/x): Winst 300 300
Wi agzar - pas dolny (L/x): Wfin 300 300
Wi gzar - pas dolny (L/x): Winst 300 300
Okap (L/x): Wfin 150 150
Okap (L/x): Winst 150 150
Poziomo (mm): 30 -
MAX UGI ECIE
Sprawdzenie Dozwolone Aktualne KO Diugo s$é

L/X (mm) L/X (mm) KO (mm)
Max ugi ecie ko ncowe (Wfin) 300 17.6 464 11.3 46 5270
Max ugi ecie poziome - 300 - 25 64
UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 15
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PARAMETRY TARCICY
SNr: Sprawdzenie nr (1 = moment i sita osiowa, 2 = sita poprzeczna)

CSl: Zlo  zony Index Napr  ezen, KO: Kombinacja obci azen, KIU : Klasa U zytkowania

Grupa tarcicy kMod gM Rozimar Klasa St ezenie Max RO  zni acesi e dane
Od -Do KO SNr mm mm CSI KIU SaC

PasgormnyL1 9- 6 1 2 0.601.30 60x220 C24 1000 0.29

PasgormnyL1 2- 9 28 1 0.901.30 60x220 C24 1000 0.23

PasgornyP1 3-8 1 2 0.601.30 60x220 C24 1000 0.29

PasgormnyP1 2- 329 1 0.901.30 60x220 C24 1000 0.20

J etka 1 1- 4 11060130 60x170 C24 3000 0.56

J etka 2 10-11 34 2 0.901.30 60x220 C24 3000 0.55

Zastosowano redukcje tarcicy.

W obliczeniach uwzgl edniono redukcje przekrojéw.
Jakiekolwiek mo zliwe koncentracje napr ezen musz a by ¢ sprawdzone manualnie.
Koncentracja napr ezen dla redukcji na podporze jest uwzgl edniona w obliczeniach.

OBLICZENIOWA SILA STABILIZUJ ACA Fd (kN) W KA ZDYM STEZENIU

Element

Od Do KO ST (Nr) KO Dt (Nr) KO Sr(Nr) KO Kr (Nr) KO Ch (Nr)
4-1 0.08( 1) 0.00( 0) 0.09(23) 0.10(14) 0.07(21)

10-11 0.00( 1) 0.00( 0) 0.00(23) 0.00(18) 0.00(21)

£ ACZNIKI
t acznik Producent Aprobata Techniczna
GNT150S-K  Mitek 0402-CPD-SC0950-09,DV150SK,VTT-S-05189-08
GNA20 Mitek 1020-CPD-070038938,IF-55-01.01
W ezet £ acz. Rozmiar Max Gwod zdz
Nr Typ Szer. Dlug. Napr ez ll. Typ
1 GNT150S-K 112 330 0.51 30 BMF-Gwo zdz ka 4,0x40
2 GNA20 76 122 041
3 GNA20 154 205 0.31
4 GNT150S-K 112 330 0.52 30 BMF-Gwd zdz ka 4,0x40
9 GNA20 154 205 0.40
10 GNA20 105 205 0.61
11 GNA20 105 205 0.56
Max tolerancja poto zeniat acznika: 5 mm

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 16
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CZAS: 22.09

Gla

0.98 0.98 kN/m
0.07 |

(.42

L

0.25.

AR

0.84 kN/m

1 St 1.35*State

29 Kr 1.15*State+1.05%(0Z1+0Z2+0Z3)+0.75*SniegP(OL)+1.5*WiatrP

-0.25

TR

/ 0.84 0.84 kN/m
0.40 0.0

-0.25

0.13

A

/ 0.84 0.84 kN/m
0.40 0.0

28 Kr 1.15*State+1.05%(0Z1+0Z2+0Z3)+0.75*SniegL(OP)+1.5*WiatrL

34 Kr 1.15*State+1.05%(0Z1+0Z2+0Z3)+0.75*SniegL(0.5P)+1.5*WiatrL

KMOMBINACJE OBCIAZEN  Strona 1(1)

NR ZLECENIA Dom jednorodzinny "Maksym" wigzar G1

NUMER RYSUNKU 2 do adaptacji

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNAZ0, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projekiu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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CZAS: 22.09

1 St 1.35*Stale Gla

MOMENT

-1.03

SILA OSIOWA

£0.005.55
125

-1.45 -1.45

SItA POPRZECZNA

0.07
-0.07 6.50
B !
0.(0.09 0.001)
VA
>/ -0.01 000 N4
noc. I ~ 118
(0.000 C0.00/
-0.25
-1.04
1.28
-1.73
Strona 1(4)
NR ZLECENIA Dom jednorodzinny "Maksym" wigzar G1

NUMER RYSUNKU 2 do adaptaciji

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 18




CZAS: 22.09

28 Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+0.75*SniegL(0P)+1.5*WiatrL Gla
MOMENT
SIEA OSIOWA
6.06 -‘21‘2& 0.00
SIEA POPRZECZNA
Strona 2(4)

NR ZLECENIA Dom jednorodzinny "Maksym" wigzar G1
NUMER RYSUNKU 2 do adaptacii

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 19




29 Kr 1.15*State+1.05%(0Z1+0Z2+0Z3)+0.75*SniegP(0L)+1.5*WiatrP Gla

MOMENT

7
0. 0.17 7-0.09

g 1]
RALTTTTTTTTITITTTTTTTITMR
X N

SILA OSIOWA

SItA POPRZECZNA

1.28

Strona 3(4)

CZAS: 22.09

NR ZLECENIA Dom jednorodzinny "Maksym" wigzar G1
NUMER RYSUNKU 2 do adaptacii

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 20




CZAS: 22.09

34 Kr 1.15*State+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+0.75*SniegL(0.5P)+1.5*WiatrL Gla
MOMENT
SIEA OSIOWA
0.02 -0.02
N\0.00
,;\,m«%
5.05 5.05 R
6.33 -33% 0.00
-1.09
1.00
SIEA POPRZECZNA
10.04
%ﬁ\s.n
04 4 \ofzgg,
2, N
§$§ 0. ~ OE&
000> ' Sco.00”
C071= — 0533
089
1.31
1.18
Strona 4(4)
NR ZLECENIA Dom jednorodzinny "Maksym" wigzar G1
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Jozef Wotczanski Legnica, dn. 02.01.2014 .

(imie i nazwisko) (data)

Nr ew. 62/82/LW

(nr uprawnien)

DOS/B0O/1117/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DZ. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy konstrukcji

dachu budynku mieszkalnego ,Maksym’” sporzadzony w dniu 02.01.2014 r. ,zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(pieczeé wraz z podpisem)

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 22



DOLNOSLASKA

OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA A
Wroctaw, dn, 2013-11-26
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani Jozef Wolczanski
REEVATTIES (ol g0 0 (01, L= HORT O OO >
£
miejsce zamieszkania . ul:Koraloway? '

jest cztonkiem

Dolnoslgskie] Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym ... DOS/BO/1117/01 S

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;. :ﬂ
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne 3

od dnia . ..2014-01-01  do dnia.......2014-12-31
DOLHOSTASKA ORREGOWA &

<VZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ... 3

g [P‘mﬁﬁf}&?‘jﬂéﬁﬁfﬁiﬂé‘?'?&ﬁ‘iﬁ&% Rady DCIIE) t_

Zastencs Przewodniczs-<goe Rady T

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 23



Legnica . 264 03, 82
SRS SPUPUPOOT SRS « | ) £ 1. ..

URZAD WOIEWGDZK] v LIGEICY

(pleczegé)

[

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technic_ztiych w budounictwie

2 -

i'§ 13 ust. 1 pkt .5 it ...
{

Na podstawie SBUSt.1 ’ §. 6. uSt _'...3,’ § . 7

-

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie sam'odziel_:njych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7

¢ ‘ WwOIC ST
Obywatel ¥ka) Jéz ef JOLVZANOBI .

e ([m[q]nazwlsko) P \,,

magister inzynier budownictwa lgdowego

(tytut naukowy — zawodowy)

11 pagdzi ernikg, 40

' P dzie GO j
urodzony {a) dnia ... osacdzle borney

w

posiadé przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji ... .. ..

projektanta i kierownika budowy

(rodzaj funkcjt)

. e konstrukcyjno - budowlanej
W SPeCialnosCi ... e

(rodza} speclalnodci .tcc!';.ﬁ'lc'ino;huriowlam.-j)'

W ZAKTESI® oo e e o e e

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUAM4
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-Kl 50.000 pi$m. 71g

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 24



Obywatel (kga i Jézef :":JQ.,.'..LC:;Z..ANSKI e jest upowazniony (Q) do:

1/

2/

3/

~Otrzymuje :
Ob.
Legnica, ul. Pancerna 25/7

({imle 1 nazwisko)

sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzar konstrukcyjno - budowl:
nych budynkdéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, wgzXdw

i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég startowych

i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i mélioracji
wodnych, '

sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznvch projektdéw w zakresie

rozwigzar architektonicznych

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptecji projektdéw
tvpowych i powtarzalnyvch innych budynkdw oraz sﬁorhadzgnia
plandw zagospodarowania dzistki zwigzanych z realizacjé tvch
-budynkdw, o :

b/ budowli nie bgdgeych budynkami,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowanir
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych '
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budypkéw oraz innych budowli, 2z wyXgczeniem linii, wgzidw 1 stacji
kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnyc
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracy jnych. “ o

OJEWEDY

ershi
FEKTOR

:H1 Wojewddztwa

inz. Jbézef WoXczariski

.. .(podpis 1 pleczgé)

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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Autoryzowane zaktady prefabrykac

Gdzie zamoéwic¢ wigzary?

i i punkty sprzedazy

(wg koddw)
AUTORYZOWANE ZAKtADY PREFABRYKACII:
Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail
ERAGA ul. Cienista 20 lok. 17 02-439 Warszawa 22 2111890 |eraga@eraga.com.pl
N-DREWNO Sniadéwko 11A 05-180 Pomiechdéwek 783 542 565 |biuro@ndrewno.pl
HATEK ul. Tartaczna 71 06-102 Puttusk 23692 77 31 |hatek@hatek.com.pl
WIAZARY CZAPLICKI Chmielen Wielki 15 06-316 Krzynowtoga Mata 509 732996 |janusz.czaplicki@op.pl
LUGRO ul. §wietojaﬁska 35 07-200 Wyszkow 501 005 418 |piotr@fabryka-wiazarow.pl
DOMYIDACHY.PL Zelkéw Kolonia ul. Piaskowa 27 08-110 Siedlce 505 027 173 |biuro@domyidachy.pl
WIAZARY GK ul. Sztynwatdzka 14 13-340 Biskupiec 570333971 |biuro@wiazarygk.pl
FH CASTOR ul. Demokracji 4b 14-100 Ostréda 89 64227 00 |l.sieracki@castor.net.pl
BUD-DACH Kojty 21 17-200 Hajnéwka 660 151 845
CONCEPT EIENDOM ul. Bartosza Gtowackiego 87 32-566 Grojec 601 598 462 |biuro@cocncepteiendom.pl
F.U.H.P. CANADA SYSTEM ul Le$na 66 34-600 Limanowa 18 337 57 24 |biuro@canada-system.pl
SAWE Niechobrz 923 36-047 Niechobrz k/ Rzeszowa 17 87181 46 |wojciechsikora@sawe.pl
MT SYSTEM ul. Czestochowska 16 42-283 Borondéw 602 797 327 |biuro@wiazarymt.pl
ALDACH ul. Zarnowiecka 58 42-445 Szczekociny 668 315 028 |kontakt@aldach.pl
WIAZAR SYSTEM ul. Wotczyrska 63B 46-264 Krzywiczyny 77 414 14 68 |kontakt@wiazar-system.pl
ZIMMERMANN ul. Edmunda Strzeleckiego 4 47-133 Jemielnica 660450 720 |biuro@zimmermann-dach.pl
WIAZAR PLUS ul. Mitoszycka 18 51-519 Wroctaw 884 641 414 |biuro@wiazar-plus.pl
AO1 Sp. zo.0. ul. Géralska 46 53-610 Wroctaw 510673 510 |biuro@a01.com.pl
WIAZAR POLSKA ul. Swidnicka 4 58-140 Jaworzyna Slaska 578211132 |biuro@wiazarpolska.pl
WESTMALL ul. Kosciuszki 6a 59-230 Prochowice 76 858 56 86 |westmall@westmall.com.pl
INTER-LERS ul. Czarnieckiego 8 62-270 Ktecko k/ Gniezna 6142704 23 |biuro@inter-lers.pl
WIAZARY GORSKI ul. XXX lecia 17 62-561 Slesin 48 63 2704 387 |sekretariat@wiazarygorski.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Kaliska 47 63-430 Odolanéw k/ Ostrowa Wlkp. 62 733 83 31 |wiazary@burkietowicz.pl
BLACH-DEK ul. Przemystowa 7 64-200 Wolsztyn 68 384 25 21 |konstrukcje@blachdek.com.pl
ZRB Lechnar ul. Warsztatowa 21 64-761 Krzyz Wielkopolski 604 780 241 |biuro@lechnar.pl
WIAZARY LISIEWICZ ul. Rozwojowa 14 66-100 Sulechow 502 080 236 |konstrukcje@lisiewicz.com.pl
WIAZARY LEWANDOWSKI Swierkocin 30 66-460 Witnica 95 752 17 58 |biuro@wiazary-lewandowski.pl
KONSTRUKCYJNY.PL ul. Kolejowa 1 67-400 Wschowa 600332985 |biuro@konstrukcyjny.pl
SKANDIEKO ul. Urodzajna 2B 70-889 Szczecin 691178 882 |biuro@skandieko.pl
PARTNER ul. Przysztosci 20 70-893 Szczecin 9146217 20 |info@partner.szczecin.pl
KUDRA | SPOtKA ul. Lubieszynska 6 72-006 Mierzyn k/ Szczecina 913115032 |biuro@kudra.com.pl
JONDA Konstrukcje Sp. z 0.0. ul. Wielecka 21B 72-006 Mierzyn k/ Szczecina 9148342 41 |kontakt@jonda-konstrukcje.pl
Tartak ROGOZINA Rogozina7B 72-350 Niechorze 604 147 557 |info@tartakrogozina.pl
SOLIDNYDACH.PL ul. Wojska Polskiego 30 74-400 Debno 695 155 019 |biuro@solidnydach.pl
WASCO VILLA Stary Krakéw 36/Kanin 17A 76-100 Stawno k/ Koszalina 59 810 8299 |biuro@wascovilla.pl
PPHU ROMAR ul. Kolejowa 25A 78-630 Cztopa 6725918 22 |info@pphu-romar.pl
COMPLEX ul. Szeroka 4 83-330 Borkowo k/ Gdariska 58 685 88 00 |borkowo@complex.gda.pl
ZHUP ZDRAMET ul.Zdrada 8A 84-100 Puck 58 673 82 81 |kontakt@zdrabud.pl
SZUWALA WIAZARY ul. Bydgoska 48 86-050 Solec Kujawski 602 665 634 |biuro@szuwalawiazary.pl
SETLER ul. Dworcowa 7 lok. 101 87-100 Torun 603 309 808 |biuro@setler.pl
Ecoplan ul. Mostki 2a 87-815 Smalnik 605 852 233 |ecoplan@op.pl
WPW INVEST ul. Tylna 4C/5 90-364 todz 42 676 50 96 |biuro@wpwinvest.pl
DREWPROJEKT ul. Zgierska 17 95-050 Konstantynéw todzki 887 520 440 |drewprojekt@02.pl
KASMO Sp. z 0.0. ul. Kilinskiego 33 95-200 Pabianice 533939493 |firma@kasmo.com.pl
MABUDO ul. Ceramiczna 8 98-220 Zduriska Wola 43 8234141 |domy@mabudo.pl
WIAZAR DACH Nowa Wies 54A 98-275 Brzeznio 605 601 004 |wiazar.dach@gmail.com
TARTAK J.W. WITKOWSCY Rychtowice 21B 98-300 Wielun 43 842 86 00 |kontakt@wiazar.pl
HANTVERKARPOOLEN Kocierzew Potudniowy 104A 99-414 Kocierzew Pid. k/towicza 46 837 2012 |biuro@twojdachtwojdom.com
BIURA HANDLOWO-PROJEKTOWE
Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail
LUGRO ul. Mazowiecka 11 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki 510510417 |biuro@fabryka-wiazarow.pl
Wigzary GK o/Olsztyn ul. Erwina Kruka 39/302 10-542 Olsztyn 606 654 873 |biuro@wiazarygk.pl
SAWE o/Lublin ul. Chmielna 2A 20-079 Lublin 535007 645 |biurolublin@sawe.pl
SAWE Al. Niepodlegtosci 10 23-200 Krasnik Lubelski 606 650 199 |krasnik@sawe.pl
N-DREWNO Boréw Kolonia 61A 24-350 Chodel 783 542 565 |biuro@ndrewno.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Slask ul. Strzelcdw Bytomskich 87B 41-914 Bytom 530308 513 |slask@wiazar-system.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Wroctaw ul. Kobierzycka 10 3 pietro 52-315 Wroctaw 530303 477 |m.iwaniak@wiazar-system.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Wincentego Pola 10 58-500 Jelenia Goéra 609 408 408 |m.myrlak@burkietowicz.pl
INTER-LERS o/Poznan ul. Kopanina 28/32 pok. 110 60-105 Poznan 72 888 83 53 |poznan@inter-lers.pl
ROMAR o/ Poznan ul. Marceliriska 100/87 60-324 Poznan 61226 8222 |poznan@pphu-romar.pl
DREWPROJEKT o/Poznan ul. Starotecka 18A pok. 303 61-361 Poznan 536 963 400 |drewprojekt.poznan@02.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. 5 stycznia 2/2 64-200 Wolsztyn 6838427 20 |a.przadka@burkietowicz.pl
INTER-LERS o/Pomorze Pl. Kaszubski 8 lok. 311 81-350 Gdynia wyceny@inter-lers.pl
WIAZARY SZUWALA o/ Pomorze ul. Gdariska 1A 83-304 Przodkowo 666 377 388 | konstruktor@szuwalawiazary.pl
INTER-LERS o/Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz 5232029 23 |bydgoszcz@inter-lers.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Obywatelska 128/152 94-294 todz 517920532 |k.szyszkiewicz@burkietowicz.pl
WIAZAR DACH o/t6dz ul. Rokicinska 132 (1-sze pietro) 95-020 Andrespol k/todzi 693 549 337 |wiazar.dach.lodz@gmail.com
WIAZARY CZAPLICKI o/towicz ul. tédzka 69 99-400 towicz 721136 024 |ambud.konstrukcje@gmail.com

Aktualng mape z zaktadami mozna zobaczy¢ na:
http://www.dachymitek.pl/producenci_mapa.htm

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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